

渠县临巴镇赵家坝段和渠南街道万家寨段两处 防洪治理工程可行性研究报告编制及可行性 研究阶段勘察工作代理机构比选 更名公告

为项目前期工作需要，项目名称：“渠县临巴镇赵家坝段和渠南街道万家寨段两处防洪治理工程可行性研究报告编制及可行性研究阶段勘察工作代理机构比选”更名为“渠县临巴镇赵家坝段和渠南街道万家寨段两处防洪治理工程项目建议书和可行性研究阶段报告编制及勘察工作项目代理机构比选”，服务内容：“成交代理机构负责承担‘渠县临巴镇赵家坝段和渠南街道万家寨段两处防洪治理工程可行性研究报告编制及可行性研究阶段勘察’项目的采购代理工作”变更为“成交代理机构负责承担‘渠县临巴镇赵家坝段和渠南街道万家寨段两处防洪治理工程项目建议书和可行性研究阶段报告编制及勘察工作’项目的采购代理工作”。其余事项不变。

渠县博源水务发展有限公司

